



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

COPIA

Registro Generale n. 29

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 17 DEL 19-01-2021

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Determina a contrarre per l' esecuzione dei lavori di "POR FESR Abruzzo 2014-2020 - Asse IX- Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico a sostegno della ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DELLA COSTA INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA (LOC. MACCHIA DA SOLE)

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di gennaio, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

DETERMINA

PREMESSO:

- 1) che la Regione Abruzzo, con Deliberazione di Giunta n. 511 del 23/07/2018, ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR 2014 – 2020, Asse prioritario IX, avente ad oggetto “Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto 2016 e 2017 (Cratere)”, Obiettivo Specifico 5.1, Azione 5.1.1, recante “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”;

- 2) che, in tale Programma, è stato individuato un finanziamento destinato all'Amministrazione Comunale di Valle Castellana per complessivi Euro 2.200.000,00 per l'attuazione dell'Intervento di consolidamento nel Comune di Valle Castellana – Località Macchia Da Sole”;
- 3) che, con Determinazione Dirigenziale n. DPEO13/16 del 06/09/2018, a cura del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa della Regione Abruzzo, è stato concesso, in favore dell'Amministrazione Comunale di Valle Castellana, il contributo di Euro 2.200.000,00 per l'attuazione dell'Intervento di consolidamento nel Comune di Valle Castellana – Località Macchia Da Sole;
- 4) che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 12/12/2018, è stato inizialmente, nominato Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori il Geom. Fausto Chiavetta, Responsabile del Servizio dell'Area Tecnico – Manutentiva del Comune di Valle Castellana;
- 5) che, con Decreto Sindacale Prot. n. 5817 del 29/09/2020 è stato nominato Responsabile del Servizio dell'Area Tecnico – Manutentiva del Comune di Valle Castellana il Geom. Katia D'Agostino e dunque sostituito il Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori con nota sindacale del 02/11/2020;
- 6) che, sono stati acquisiti i seguenti pareri, autorizzazioni e nulla – osta:
 - parere ex art. 5, comma 1, della Legge Regionale n. 28 del 08/10/2015, del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, Servizio Genio Civile di Teramo, della Regione Abruzzo, rilasciato con nota prot. RA/0177605/20 del 11/06/2020;
 - parere integrativo ex art. 5, comma 1, della Legge Regionale n. 28 del 08/10/2015, del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, Servizio Genio Civile di Teramo, della Regione Abruzzo, rilasciato con nota prot. RA/0368303 del 23/11/2020;
 - nulla – osta con parere favorevole con prescrizioni sulla “valutazione di incidenza” (ex art. 5 del D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 e s.m.i.), rilasciato, con provvedimento prot. n. 0000032/21 del 04/01/2021, dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
 - parere della Verifica Preventiva Dell'interesse Archeologico (art. 26 D. Lgs. 50/2016) Prot. 5847 del 17/11/2020 acquisito agli atti d'ufficio con prot. 7595 del 05/12/2020;
 - Parere di coerenza trasmesso dal Dipartimento Infrastrutture – Trasporti – Servizio Difesa del Suolo – DPE013 – con contestuale richiesta di documentazione, acquisita agli atti al prot. N. 8099 del 22/12/2020;
 - parere favorevole a condizione rilasciato, ai sensi dell' art. 146 comma 5 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, acquisito al protocollo dell'Ente prot. N. 326 del 15/01/2021;
- 7) che l'Ing. Maurizio De Vincenzi, in data 14/01/2021, con propria nota prot. n. 017/21, acquisita al prot. dell'Ente n. 296 del 14/01/2021, ha trasmesso all'Amministrazione Comunale di Valle Castellana il progetto definitivo - esecutivo dei lavori relativi all'”Intervento di consolidamento nel Comune di Valle Castellana – Località Macchia Da Sole” adeguato alle prescrizioni di tali pareri, autorizzazioni e nulla – osta

- che, si rende necessario, considerata la natura dell'opera e il rispetto della tempistica stabilita dal finanziamento come da Determinazione Dirigenziale n. DPEO13/16 del 06/09/2018, a cura del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa della Regione Abruzzo, la stipula del contratto con all'Impresa, pena la revoca del finanziamento;

DATO ATTO:

- che, con Determinazione del Geom. Fausto Chiavetta, Responsabile del Servizio dell'Area Tecnico – Manutentiva del Comune di Valle Castellana, n. 133 del 11/06/2019, sono stati affidati all'Ing. Maurizio De Vincenzi i servizi tecnici di architettura ed ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativi all'Intervento di consolidamento nel Comune di Valle Castellana – Località Macchia Da Sole”;
- che, con Determinazione del Geom. Fausto Chiavetta, Responsabile del Servizio dell'Area Tecnico – Manutentiva del Comune di Valle Castellana, n. 143 del 25/06/2019, sono stati affidati al Geom. Marco D'Andrea i servizi tecnici di rilievo celerimetrico, fotogrammetrico, altimetrico e piano quotato relativi all'Intervento di consolidamento nel Comune di Valle Castellana – Località Macchia Da Sole”;
- che, con Determinazione del Geom. Fausto Chiavetta, Responsabile del Servizio dell'Area Tecnico – Manutentiva del Comune di Valle Castellana, n. 152 del 28/06/2019, sono stati affidati al Dott. Sante Stangoni i servizi tecnici di studio e relazione geologica relativi all'Intervento di consolidamento nel Comune di Valle Castellana – Località Macchia Da Sole”;
- che, con Determinazione del Geom. Fausto Chiavetta, Responsabile del Servizio dell'Area Tecnico – Manutentiva del Comune di Valle Castellana, n. 156 del 02/07/2019, è stata affidata alla Ditta Geoumbria Service S.a.s. l'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche, delle prove di laboratorio sulle terre e delle misure inclinometriche e piezometriche relative all'Intervento di consolidamento nel Comune di Valle Castellana – Località Macchia Da Sole”;
- che l'Ing. Maurizio De Vincenzi, in data 30/03/2020, con propria nota prot. n. 121/20, acquisita al prot. dell'Ente n. 2118 del 31/03/2020, ha trasmesso all'Amministrazione Comunale di Valle Castellana la prima stesura del progetto definitivo - esecutivo dei lavori relativi all'Intervento di consolidamento nel Comune di Valle Castellana – Località Macchia Da Sole”;
- che l'Ing. Maurizio De Vincenzi, in data 06/08/2020, con propria nota prot. n. 383/20, acquisita al prot. dell'Ente n. 4818 del 07/08/2020, a seguito della richiesta pec prot. n. 47314 del 04/08/2020 dell'Amministrazione Comunale di Valle Castellana, ha trasmesso i seguenti elaborati revisionati del progetto definitivo – esecutivo dei lavori relativi all'Intervento di consolidamento nel Comune di Valle Castellana – Località Macchia Da Sole”:
- Elaborato n. 1.3 “Quadro economico”;

- Elaborato n. 1.4 “Elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi”;
- Elaborato n. 1.5 “Computo metrico estimativo”;
- Elaborato n. 1.6 “Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera”;
- Elaborato n. 1.7 “Cronoprogramma dei lavori”;
- Elaborato n. 1.8 “Distinta del corrispettivo per competenze professionali dei servizi tecnici”;
- Elaborato n. 1.9 “Capitolato speciale di appalto”;
- Elaborato n. 1.10 “Schema di contratto”;
- che l’Ing. Maurizio De Vincenzi, in data 19/10/2020, con propria nota prot. n. 526/20, acquisita al prot. dell’Ente n. 6316 del 20/10/2020, ha trasmesso all’Amministrazione Comunale di Valle Castellana il progetto definitivo - esecutivo dei lavori relativi all’Intervento di consolidamento nel Comune di Valle Castellana – Località Macchia Da Sole” aggiornato alle richieste formulate, nella fase istruttoria di rilascio del parere di coerenza, dal Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa della Regione Abruzzo;
- che l’Ing. Maurizio De Vincenzi, in data 13/11/2020, con propria nota prot. n. 625/20, acquisita al prot. dell’Ente n. 6962 del 14/11/2020, ha trasmesso all’Amministrazione Comunale di Valle Castellana il **progetto definitivo - esecutivo dei lavori relativi all’Intervento di consolidamento nel Comune di Valle Castellana – Località Macchia Da Sole” con aggiornamento dello studio geologico alle richieste formulate, nella fase istruttoria di rilascio del parere di coerenza, dal Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa della Regione Abruzzo;**
- che il suddetto progetto definitivo-esecutivo è stato validato ai sensi dell’Art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 dal Responsabile del Procedimento, (verbale prot. 355 del 15/01/2021), dopo verifica redatta dall’Ing. Valeria D’Antonio in forza all’Ufficio Tecnico del Comune di Valle Castellana con verbale prot. 354 del 15/01/2021 ed approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 15/01/2021;
- che alla copertura della spesa complessiva si potrà provvedere con le somme di cui al menzionato finanziamento di € 2.200.000,00 con Determinazione di concessione DPE013/16 del 06/09/2018, Rif. ReNDiS 13IR172/G1, CUP: j95B18000790002 con imputazione sul capitolo n. 2688/0 del Bilancio CE con oggetto Dissesto Idrogeologico Fraz. Macchia da Sole-Codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.014;

VISTO il quadro economico trasmesso con progetto definitivo/esecutivo come di seguito specificato:

LAVORI:		
1)	Lavori a misura (al netto degli oneri della sicurezza)	€ 0,00
2)	Lavori a corpo (al netto degli oneri della sicurezza)	€ 1.599.534,12
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2) - (soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.599.534,12
A.2)	ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 22.955,48
A.3)	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E DEGLI ONERI DI SICUREZZA (A.1+A.2)	€ 1.622.489,60
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00

2)	Rilievi accertamenti ed indagini		€ 65.966,23
a)	Indagini geognostiche	€ 31.190,68	
b)	Rilievi celerimetrici (compreso oneri previdenziali)	€ 22.880,00	
c)	IVA su rilievi ed indagini (22% di a+b)	€ 11.895,55	
3)	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0,00
4)	Imprevisti ed interferenze		€ 12.261,28
a)	Imprevisti (Circa 1,0% di A.3)	€ 10.050,23	
b)	I.V.A. su imprevisti (22% di a)	€ 2.211,05	
5)	Acquisizione aree o immobili e perinenti indennizzi (Occupazioni temporanee e definitive durante l'esecuzione dei lavori compreso procedure espropriative)		€ 25.514,35
6)	Accantonamento per adeguamento prezzi (ex art 133, commi 3 e 4 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e .m.i.)		€ 0,00
7)	Spese per servizi tecnici di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e di verifica della progettazione		€ 33.349,37
a)	Supporto tecnico al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, della DL e del CSE e per la programmazione e progettazione dell'appalto	€ 11.427,85	
b)	Verifica del progetto esecutivo	€ 14.856,33	
c)	Oneri previdenziali Inarcassa (4% di a+b)	€ 1.051,37	
d)	I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a+b+c)	€ 6.013,82	
8)	Spese tecniche relative ai servizi tecnici di progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 163.725,95
a)	Spese per servizi tecnici professionali	€ 129.040,00	
b)	Oneri previdenziali Inarcassa (4% di a)	€ 5.161,60	
c)	I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a+b)	€ 29.524,35	
9)	Spese servizi tecnici di geologia applicata		€ 48.809,71
a)	Studio e relazione geologica	€ 39.223,49	
b)	Oneri previdenziali E.P.A.P. (2% di a)	€ 784,47	
c)	I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a+b)	€ 8.801,75	
10)	Spese per servizi tecnici di archeologia e valutazione di incidenza ambientale		€ 11.175,06
a)	Studio di incidenza ambientale	€ 6.285,32	
b)	Studio e relazione archeologia	€ 2.623,15	
c)	Oneri previdenziali Inarcassa (4% di a)	€ 251,41	
d)	I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a+b+c)	€ 2.015,17	
11)	Spese per servizi tecnici di collaudo		€ 14.499,66
a)	Collaudo tecnico - amministrativo	€ 11.427,85	
b)	Oneri previdenziali Inarcassa (4% di a)	€ 457,11	
c)	I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a+b)	€ 2.614,69	
12)	Fondo ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (1,6% di A.3)		€ 25.959,83
13)	Spese per commissioni giudicatrici		€ 9.000,00
14)	Spese per pubblicità e gara		€ 5.000,00
15)	I.V.A. su lavori (10% di A.1)		€ 159.953,41
16)	I.V.A. su oneri di sicurezza (10% di A.2)		€ 2.295,55
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (somma da 1 a 16)		€ 577.510,40
C)	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.3+B)		€ 2.200.000,00

CONSIDERATO, quindi, di poter stabilire quale importo massimo da porre a base di gara **la**

somma di € 1.599.534,12, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 22.955,48 per un totale di Euro 1.622.489,60 oltre IVA al 10% pari a € 162.248,96;

RILEVATA la necessità dunque di dover procedere con urgenza all'inizio delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori, pena la revoca del finanziamento, previa selezione con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla Legge 120/2020 tra le imprese, a pena di esclusione, possedenti le qualifiche alle categorie "OS21 – Opere strutturali speciali" di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1 comma 3 delle Legge 120/2020;

RITENUTO:

- che il fine che si intende perseguire con il contratto di esecuzione dei lavori è quello di realizzare i lavori in oggetto;
- che il contratto avrà ad oggetto la sola esecuzione dei lavori in oggetto;
- che il contratto sarà stipulato a misura in riferimento all'art. 3 comma 1 lett. dddd) e eeeee) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che il contratto sarà stipulato secondo le forme di cui all'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020, si seguirà la selezione con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno quindici operatori economici ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 3 delle Legge 120/2020 si seguirà il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso;

DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 192 de D.lgs n.267/2000 e s.m.i. e 32 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante nello specifico che:

- a) il fine che si intende perseguire con il contratto di esecuzione dei lavori è quello di realizzare i lavori in oggetto;
- b) l'oggetto del contratto: esecuzione dei lavori di "POR FESR Abruzzo 2014-2020 - Asse IX- Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico a sostegno della ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DELLA COSTA – INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA (LOC. MACCHIA DA SOLE)";
- c) il luogo di svolgimento: loc. MACCHIA DA SOLE del Comune di Valle Castellana;
- d) la scelta del contraente avverrà con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno 15 operatori economici (ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. B) delle Legge 120/2020 e ai sensi dell'art. 63 c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
- e) Criterio di selezione delle offerte: criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso (ai sensi dell'art. 1 comma 3 delle Legge 120/2020);
- f) clausole essenziali: *evincibili dal Capitolato Speciale di Appalto*;

salvo quanto altro previsto nella lettera di invito a presentare offerta;

VISTA l'attestazione del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 4 del D.M. 49/2018

propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente con la quale si è constatata:

- l'accessibilità delle aree interessate dai lavori
- l'assenza di impedimenti sopravvenuti;

RICHIAMATO il CUP J95B18000790002;

RICHIAMATO il CIG 8601734772;

Visto il Decreto Sindacale Prot. n. 5817 del 29/09/2020 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio dell'Area Tecnico – Manutentiva del Comune di Valle Castellana il Geom. Katia D'Agostino;

Verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti)

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

Visto il Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Dlgs 33/2013;

Visto il DUP approvato dal C.C. con delibera n. 30 del 22/09/2020;

Visto il Bilancio 2020-2022 approvato con atto del C.C. n. 4 del 29/02/2020;

Visto il Bilancio Corrente esercizio 2021-2023 in corso di formazione;

DETERMINA

per i lavori inerenti i Lavori di ***“POR FESR Abruzzo 2014-2020. Asse IX- Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico a sostegno della ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DELLA COSTA – INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA (LOC. MACCHIA DA SOLE)”***:

- 1) di **PORRE IN ESSERE** tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto dei lavori in oggetto;
- 2) di **STABILIRE** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - a) il fine che si intende perseguire con il contratto di esecuzione dei lavori è quello di

realizzare i lavori in oggetto;

b) l'oggetto del contratto: esecuzione dei lavori di CONSOLIDAMENTO NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA IN LOCALITA' MACCHIA DA SOLE;

c) il luogo di svolgimento: loc. MACCHIA DA SOLE;

d) la scelta del contraente avverrà con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno 15 operatori economici (ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. B) delle Legge 120/2020 e ai sensi dell'art. 63 c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

e) Criterio di selezione delle offerte: criterio di aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso (ai sensi dell'art. 1 comma 3 delle Legge 120/2020);

f) il contratto sarà stipulato a misura in riferimento all'art. 1 comma 1 della L. 120/2020, all'art. 3 comma 1 lett. dddd) e eeee) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e secondo le forme di cui all'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

h) clausole essenziali: evincibili dal Capitolato Speciale di Appalto

3) di **DARE ATTO** che ai fini del successivo impegno la spesa complessiva di € **1.784.738,56** trova iscrizione sul capitolo n. 2688/0 del Bilancio CE con oggetto "Dissesto Idrogeologico Fraz. Macchia da Sole" - Codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.014;

4) di **STABILIRE** i seguenti requisiti di ordine speciale:

- Qualifica obbligatoria alla categoria OS21 classifica III BIS, ai sensi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

5) di **DARE ATTO** che il CUP è J95B18000790002 e il CIG è 8601734772;

6) di **DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è il geom. Katia D'agostino;

7) di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

▪ viene accertata la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento medesimo da parte del responsabile del servizio;

8) di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 "amministrazione trasparente";

9) di **TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Geom. D'Agostino Katia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-01-2021 al 03-02-2021.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Lì 19-01-2021

Responsabile Albo Pretorio
F.to Di Saverio Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'Agostino Katia