



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 735 del 13-12-2022

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 411 DEL 13-12-2022

Oggetto: Aggiudicazione definitiva a seguito della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno 5 operatori economici (ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. B) delle Legge 120/2020, successiva L. 108/2021 ed ai sensi dell'art. 63 c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per l'intervento di "RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA_ Sub Misura A3 Linea di intervento A3.1 - Ordinanza n. 7 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario del Governo_ Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016_

L'anno duemilaventidue addì tredici del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PREMESSO:

- che i territori delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa

e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti' ed in particolare l'art. 1, secondo comma, lett. b), che prevede che "Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026";

- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", ed in particolare l'art. 14, intitolato "Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare" nonché l'art. 14-bis, recante "*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016";
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e target;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

CONSIDERATO:

- che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di "*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108*";
- che nell'atto approvato è prevista la sub-misura A3 del Piano complementare sisma intitolata "*Rigenerazione urbana e territoriale*", di cui occorre ora affidare la progettazione con riguardo alla linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e città";
- che, ai fini dell'attuazione della richiamata linea d'intervento, è stato comunicato un Avviso pubblico da parte dei Soggetti attuatori tramite p.e.c. agli U.S.R. e ai Comuni,

sulla cui base i Comuni dei crateri sismici del 2009 e del 2016 hanno individuato dei progetti meritevoli di finanziamento, che va dunque disposto;

- altresì che, in data 21 dicembre 2021, con il supporto del Gruppo di lavoro “Rigenerazione urbana” presso la Segreteria tecnica del PNC sisma, è stata effettuata dagli U.S.R. competenti apposita istruttoria per la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento;
- che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento integrata del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto *milestone* del 31 dicembre 2021;
- che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;
- che ai fini di cui sopra sono state tenute presenti le Linee guida indicate dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021;
- delle intese espresse nelle Cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009, Consigliere Carlo Presenti, e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;
- l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 7 del 30.12.2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea di intervento 1, intitolata “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 ;
- che al Comune di Valle Castellana è stata assegnato un contributo, come da allegato alla succitata Ordinanza, di seguito riepilogata: **Misura A – Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.1 per la rigenerazione urbana in varie frazioni del Comune di Valle Castellana per un importo complessivo pari ad Euro 530.000**
- che per la realizzazione dell’opera sopra menzionata, devono essere rispettati i tempi dettati nei tempi dettati dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione;
- che, con Decreto Sindacale Prot. n. 5817 del 29/09/2020 è stato nominato Responsabile del Servizio dell’Area Tecnico – Manutentiva del Comune di Valle Castellana il Geom. Katia D’Agostino;

VISTO:

- ✓ che con Determinazione dell’Area Tecnica, reg. gen. 64 del 29.01.2022, è stata affidata la progettazione definitiva_ esecutiva, D.L. e Coordinamento della Sicurezza al professionista: geom. ANGELINI SIMONE con studio tecnico in Ascoli Piceno (AP) in Via Ottobre n. 8/A, iscritto al collegio dei geometri della Provincia di Ascoli Piceno al n. 1283;
- ✓ che il geom. Simone Angelini, in data 27.02.2022, con propria nota acquisita al **prot. dell’Ente n. 1605 del 26.02.2022**, ha trasmesso all’Amministrazione Comunale di Valle Castellana il progetto definitivo - esecutivo dei lavori relativi al **“RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA_ Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.1.”**, composto dai seguenti elaborati:
PARTICOLARE COSTRUTTIVI – ARREDO URBANO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

QUADRO ECONOMICO
 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
 TAVOLA FRAZ. CERQUITO
 COMPUTO METRICO
 CRONOPROGRAMMA
 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 ELABORATO GRAFICO LOC. CERQUITO
 ELABORATO GRAFICO LOC. MATTERE
 ELABORATO GRAFICO LOC. SAN VITO
 ELABORATO GRAFICO LOC. VILLA FRANCA
 ELABORATO PARTICOLARE MURO IN PIETRA
 ELABORATO PARTICOLARE PIAZZA SAN VITO
 ELABORATO PARTICOLARE SAN VITO _CASE ORFI
 ELABORATO GRAFICO STATO ATTUALE OLMETO
 ELABORATO GRAFICO STATO RIFORMATO OLMETO
 COMPUTO SICUREZZA
 VALUTAZIONE DI INCIDENZA
 RELAZIONE PAESAGGISTICA

- ✓ che il geom. Simone Angelini, in data 27.05.2022, con propria nota acquisita al **prot. dell'Ente n. 4206 del 27.05.2022**, ha trasmesso all'Amministrazione Comunale di Valle Castellana le seguenti integrazioni: TAVOLE PARTICOLARI DEGLI INTERVENTI
- ✓ che il suddetto progetto definitivo-esecutivo è stato validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 dal Responsabile del Procedimento, (**verbale prot. 4509 del 09.06.2022**), dopo verificata data dal geom. Katia D'Agostino in qualità di RUP ed in forza all'Ufficio Tecnico del Comune di Valle Castellana con verbale di verifica **prot. 4508 del 09.06.2022**;
- ✓ che a seguito dell'aumento dei prezzi la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione Sisma 2009 con nota CGRTS-0023456-P-28/09/2022 - prot.23456 del 28.09.2022, acquisita agli atti dell'Ente al prot. 7423 del 29.09.2022, ha comunicato l'importo preassegnato a ciascun intervento pari al 15% a seguito dell'applicazione del prezziario regionale aggiornato a luglio 2022 alle opere e alle lavorazioni del progetto già approvato a giugno 2022, al netto delle economie conseguibili dalla rimodulazione quantitativa del quadro economico prevista dal decreto-legge n. 50/2022,
- ✓ che si è reso necessario anche apportare delle lievi variazioni dovute ad un perfezionamento del progetto per rendere l'intervento più funzionale e che si relazioni meglio con il centro di ogni frazione rispettando i principi trasversali previsti dal PNRR;
- ✓ che il suddetto professionista incaricato, geom. Simone Angelini, si è dimesso dall'incarico in oggetto come da nota acquisita agli atti dell'Ente in quanto eletto Consigliere Comunale in data 12.06.2022;
- ✓ che il geom. Rita Di Domenico, in forza all'Ufficio Sisma del Comune di Valle Castellana, ha provveduto a redigere la nuova documentazione a completamento e/o sostituzione della precedente, acquisita agli atti dell'Ente al prot. 7615 del 05.10.2022, come di seguito:
- ✓ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (aggiornato prezziario luglio 2022 in sostituzione)
- ✓ INCIDENZA DELLA MANODOPERA (aggiornamento in sostituzione)
- ✓ RELAZIONE TECNICA (aggiornamento in sostituzione)

- ✓ QUADRO ECONOMICO (aggiornamento in sostituzione)
- ✓ CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (aggiornamento in sostituzione)
- ✓ ELABORATI GRAFICI degli interventi delle FRAZIONI di Mattered e San Vito (aggiornamento in sostituzione)
- ✓ che a seguito dell'aggiornamento dei suddetti elaborati non si necessita acquisire ulteriormente i pareri dagli Enti sovracomunali in quanto non vengono apportate modifiche sostanziali al progetto originario;
- ✓ che con Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 14.10.2022 è stato approvato il suddetto progetto definitivo_esecutivo RIMODULATO, a seguito di verifica e validazione, per un importo da quadro economico pari ad **Euro 538.413,21**, come di seguito:

QUADRO ECONOMICO					
A)	LAVORI				
1)	LAVORI A MISURA (Rigenerazione Urbana)	€	384.067,28
2)	LAVORI A MISURA (Arredo Urbano)	€	53.644,84
A.1+ A.2)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€	437.712,12
3)	ONERI DELLA SICUREZZA	€	<u>8.654,12</u>
	IMPORTO LORDO DEI LAVORI (compresi oneri sicurezza)		Totale A)	€	446.366,24
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
	Spese tecniche:				
1.1)	Progettazione- D.L. e coordinamenti sicurezza			€	30.985,85
1.2)	Cassa 4%			€	1.239,43
1.3)	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016			€	8.749,69
1.4)	Iva 10% Lavori di Rigenerazione Urbana			€	39.270,14
1.5)	Iva 22% Lavori di Arredo Urbano			€	11.801,86
			Totale B)	€	92.046,97
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)			€	538.413,21

VISTO:

- che con Determina n. 373 (R.G. 659) del 11.11.2022 veniva indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno 5 operatori economici (ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. B) delle Legge 120/2020, successiva L. 108/2021 ed ai sensi dell'art. 63 c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per l'intervento di "*RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA_ Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.1 - Ordinanza n. 7 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario del Governo_ Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016* ”;
- che con la medesima determinazione n. 373 (R.G. 659) del 11.11.2022 si è stabilito che, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 e successiva Legge 108/2021, si segue la selezione con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno quindici operatori economici ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto del criterio di rotazione

e di dislocazione territoriale, tramite portale TUTTOGARE COMUNE DI VALLE CASTELLANA all'indirizzo <https://comunevallecastellana.tuttogare.it/index.php>;

- che con la medesima determinazione si è stabilito che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 delle Legge 120/2020 si segue il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso;
- che gli invitati alla suddetta gara, che ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art. 1 comma 2, lett. b) della L. 120/2020 ed ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.2, sono i seguenti:

masci giovanni & figli snc - Prot. n. 3358804 del 11/11/2022 - Assegnato dal sistema
DI BERNARDO GIUSEPPE di Di Bernardo Corino & C. S.A.S. - Prot. n. 3358805 del 11/11/2022 - Assegnato dal sistema
ECOFIN 2010 SRL - Prot. n. 3358806 del 11/11/2022 - Assegnato dal sistema
CARULLI SRL - Prot. n. 3358807 del 11/11/2022 - Assegnato dal sistema
EFFECCI srl - Prot. n. 3358808 del 11/11/2022 - Assegnato dal sistema

PRESO ATTO, come risulta dal verbale delle operazioni di gara n. 01 del 29.11.2022, allegato alla presente determinazione e di cui ne è parte integrante, che entro i termini assegnati sono pervenute ed acquisite dal sistema 1 (un) plico virtuale da parte del seguente operatore:

masci giovanni & figli snc - Prot. n. 3396631 del 26/11/2022 - Assegnato dal sistema

e dal controllo effettuato la documentazione amministrativa risulta conforme e la ditta viene ammessa alla fase successiva di gara

CONSIDERATO come risulta dal verbale delle operazioni di gara n. 02 del 29.11.2022 allegato alla presente determinazione e di cui ne è parte integrante, dà atto che:

- a seguito di apertura delle buste "B" – OFFERTA ECONOMICA è risultato che la migliore offerta è stata quella presentata dall'unico operatore economico partecipante - Impresa **masci giovanni & figli snc con sede in Crognaleto (TE) in fraz.ne TOTTEA snc, p.iva 00752120675** che ha offerto un ribasso percentuale del **2,00%** sull'importo a base d'appalto e pertanto un importo pari ad Euro 437.612,00 oltre Iva di cui Euro 8.654,12 per oneri di sicurezza;

CONSIDERATO inoltre che per la suddetta impresa destinataria di proposta di aggiudicazione è comprovato:

- il possesso dell'attestazione SOA che la qualifica dei lavori in appalto (attestazione SOA n. 27146/11/00 con Scadenza .06.06.2024)
- l'iscrizione nella White List della Provincia di TERAMO come verificato nel elenco disponibile sul sito istituzionale dell'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di TERAMO, istituito ai sensi della legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, soddisfacendo i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione. È pertanto soggetta alle seguenti condizioni: assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia); assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia, con scadenza al 16/11/2022 e RINNOVO IN ISTRUTTORIA;
- la sussistenza del DURC che attesta la regolarità contributiva del concorrente, rilasciato con prot. INPS_33402863 con scadenza al 02/03/2023;
- il certificato del Casellario Giudiziale acquisito tramite AVCPass;
- il certificato casellario delle imprese acquisito tramite AVCPass;

- la regolarità fiscale acquisita tramite AVCPass;

RITENUTO:

- di approvare i predetti verbali e, per le motivazioni riportate nello stesso, proporre l'aggiudicazione in favore della dall'Impresa **masci giovanni & figli snc con sede in Crognaleto (TE) in fraz.ne TOTTEA snc, p.iva 00752120675** che ha offerto un ribasso percentuale di 2,00 % sull'importo a base d'appalto;
- di procedere contestualmente all'aggiudicazione definitiva della procedura per l'appalto dei lavori relativo all'intervento "*RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.1 - Ordinanza n. 7 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario del Governo Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016*";

Richiamato il CUP è J97H21037210001;

Richiamato il CIG 9486964A59;

Richiamato il Decreto Sindacale prot. 20 del 04.01.2022 è stato nominato Responsabile del Servizio dell'Area Tecnico – Manutentiva del Comune di Valle Castellana il Geom. Katia D'Agostino;

Visti gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Verificata, relativamente al RUP, che non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio, come da dichiarazione acquisita al protocollo dell'Ente;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti)

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Visto il Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Dlgs 33/2013;

Vista la variazione al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e DUP approvato dal C.C. con atto n. 1 in data 18.02.2022, nel quale all'interno è riportata l'opera in oggetto;

Vista la variazione del al Bilancio 2022-2024 approvato con atto del C.C. n. 2 del 18.02.2022;

DETERMINA

che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di **APPROVARE** quale parte integrante e sostanziale del presente atto, gli allegati verbali di gara relativi alla procedura di selezione dell'impresa per l'intervento "RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA_ Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.1 - Ordinanza n. 7 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario del Governo_ Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016"- CUP è J97H21037210001 - CIG 9486964A59;

di **AGGIUDICARE**, conformemente ai verbali di gara allegati, l'affidamento dei lavori relativi "RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA_ Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.1 - Ordinanza n. 7 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario del Governo_ Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016" - in favore dall'Impresa **masci giovanni & figli snc con sede in Crognaleto (TE) in fraz.ne TOTTEAsnc, p.iva 00752120675** che ha offerto un ribasso percentuale di 2,00 % sull'importo a base d'appalto.

L'importo di aggiudicazione risulta quindi essere pari ad Euro 446.366,24 (diconsi quattrocentoquarantaseitrecentosessantasei/24), così determinato:

<i>LAVORI:</i>		
Lavori a corpo (al netto degli oneri della sicurezza)	€ 437.712,12	
Oneri della Sicurezza (non soggetta a ribasso)	€ 8.654,12	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2) - (soggetti a ribasso d'asta)	€ 446.366,24	
A dedurre ribasso del 2,00 -%	- € 8.754,24	
Restano	€ 428.957,88	
Sommano oneri della sicurezza	€ 8.654,12	
IMPORTO CONTRATTUALE (IVA esclusa)	€ 437.612,00	
IVA AL 10% (parte dei lavori di Rigenerazione Urbana)	€ 38.484,73	
IVA AL 22% (parte dei lavori di Arredo Urbana)	€ 11.565,82	
TOTALE LAVORI COMPRESO IVA	€ 487.662,55	

di **DARE ATTO** che sono stati verificati i requisiti relativa alla ditta aggiudicataria;

di **IMPEGNARE** conseguentemente la somma di Euro 487.662,55 a favore dell'Impresa **masci giovanni & figli snc con sede in Crognaleto (TE) in fraz.ne TOTTEAsnc, p.iva 00752120675** sul cap. n. 2494 del Bilancioc.e. con oggetto "RIGENERAZIONE URBANA VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA_A.3.1"- cod. mecc. 10.05-2.02.01.09.012;

di **DARE ATTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. KATIA D'AGOSTINO;

di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

- viene accertata la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento medesimo da parte del responsabile del servizio;
- il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che, costituendone parte integrante, ne assicura l'esecutività;

di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 "amministrazione trasparente"

di **TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.

Impegno N. 366 del 17-12-2022 a Competenza CIG 9486964A59	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 2494 / Articolo RIGENERAZIONE URBANA VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA _A.3.1 - CAP. E 494	
Causale	Aggiudicazione definitiva a seguito della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno 5 operatori economici (ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. B) delle Legge 120/2020, successiva L. 108/2021 ed ai sensi dell'art. 63 c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per l'intervento di RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA Sub Misura A3 Linea di intervento A3.1 - Ordinanza n. 7 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario del Governo Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016
Importo 2022	Euro 487.662,55
Beneficiario	2297 MASCI GIOVANNI & FIGLI SNC

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom.

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 17-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom.

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del al .

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni