



# **COMUNE DI VALLE CASTELLANA**

*Provincia di Teramo*

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674  
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

**Registro Generale n. 659 del 11-11-2022**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 373 DEL 11-11-2022**

**Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla Legge 120/2020 e dalla L. 108/2021, per i lavori RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA\_ Sub Misura A3 Linea di intervento A3.1\_Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016\_ DETERMINA A CONTRARRE**

L'anno duemilaventidue addì undici del mese di novembre, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

### **PREMESSO:**

- che i territori delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;

### **RICHIAMATI:**

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" ed in particolare l'art. 1, secondo comma, lett. b), che prevede che "Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e

le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”;

- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ed in particolare l’art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare” nonché l’art. 14-bis, recante “*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e target;
- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

#### **CONSIDERATO:**

- che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell’atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108*”;
- che nell’atto approvato è prevista la sub-misura A3 del Piano complementare sisma intitolata “*Rigenerazione urbana e territoriale*”, di cui occorre ora affidare la progettazione con riguardo alla linea di intervento 1, intitolata “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e città”;
- che, ai fini dell’attuazione della richiamata linea d’intervento, è stato comunicato un Avviso pubblico da parte dei Soggetti attuatori tramite p.e.c. agli U.S.R. e ai Comuni, sulla cui base i Comuni dei crateri sismici del 2009 e del 2016 hanno individuato dei progetti meritevoli di finanziamento, che va dunque disposto;
- altresì che, in data 21 dicembre 2021, con il supporto del Gruppo di lavoro “Rigenerazione urbana” presso la Segreteria tecnica del PNC sisma, è stata effettuata dagli U.S.R. competenti apposita istruttoria per la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento;

- che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento integrata del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto *milestone* del 31 dicembre 2021;
- che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;
- che ai fini di cui sopra sono state tenute presenti le Linee guida indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021;
- delle intese espresse nelle Cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009, Consigliere Carlo Presenti, e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 7 del 30.12.2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 ;
- che al Comune di Valle Castellana è stata assegnato un contributo, come da allegato alla succitata Ordinanza, di seguito riepilogata: **Misura A – Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.1 per la rigenerazione urbana in varie frazione del Comune di Valle Castellana per un importo complessivo pari ad Euro 530.000**
- che per la realizzazione dell'opera sopra menzionata, devono essere rispettati i tempi dettati nei tempi dettati dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione;
- che, con Decreto Sindacale Prot. n. 5817 del 29/09/2020 è stato nominato Responsabile del Servizio dell'Area Tecnico – Manutentiva del Comune di Valle Castellana il Geom. Katia D'Agostino;

**VISTO:**

- ✓ che con Determinazione dell'Area Tecnica, reg. gen. 64 del 29.01.2022, è stata affidata la progettazione definitiva esecutiva, D.L. e Coordinamento della Sicurezza al professionista: geom. ANGELINI SIMONE con studio tecnico in Ascoli Piceno (AP) in Via Ottobre n. 8/A, iscritto al collegio dei geometri della Provincia di Ascoli Piceno al n. 1283;
- ✓ che il geom. Simone Angelini, in data 27.02.2022, con propria nota acquisita al **prot. dell'Ente n. 1605 del 26.02.2022**, ha trasmesso all'Amministrazione Comunale di Valle Castellana il progetto definitivo - esecutivo dei lavori relativi al "**RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA\_ Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.1.**", composto dai seguenti elaborati:  
 PARTICOLARE COSTRUTTIVI – ARREDO URBANO  
 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
 QUADRO ECONOMICO  
 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  
 TAVOLA FRAZ. CERQUITO  
 COMPUTO METRICO  
 CRONOPROGRAMMA  
 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
 ELABORATO GRAFICO LOC. CERQUITO  
 ELABORATO GRAFICO LOC. MATTERE  
 ELABORATO GRAFICO LOC. SAN VITO  
 ELABORATO GRAFICO LOC. VILLA FRANCA  
 ELABORATO PARTICOLARE MURO IN PIETRA  
 ELABORATO PARTICOLARE PIAZZA SAN VITO  
 ELABORATO PARTICOLARE SAN VITO \_CASE ORFI

ELABORATO GRAFICO STATO ATTUALE OLMETO  
ELABORATO GRAFICO STATO RIFORMATO OLMETO  
COMPUTO SICUREZZA  
VALUTAZIONE DI INCIDENZA  
RELAZIONE PAESAGGISTICA

- ✓ che il geom. Simone Angelini, in data 27.05.2022, con propria nota acquisita al **prot. dell'Ente n. 4206 del 27.05.2022**, ha trasmesso all'Amministrazione Comunale di Valle Castellana le seguenti integrazioni: TAVOLE PARTICOLARI DEGLI INTERVENTI
- ✓ che il suddetto progetto definitivo-esecutivo è stato validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 dal Responsabile del Procedimento, (**verbale prot. 4509 del 09.06.2022**), dopo verifica redatta dal geom. Katia D'Agostino in qualità di RUP ed in forza all'Ufficio Tecnico del Comune di Valle Castellana con verbale di verifica **prot. 4508 del 09.06.2022** ;

**CONSIDERATO:**

- che a seguito dell'aumento dei prezzi la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione Sisma 2009 con nota CGRTS-0023456-P-28/09/2022 - prot.23456 del 28.09.2022, acquisita agli atti dell'Ente al prot. 7423 del 29.09.2022, ha comunicato l'importo preassegnato a ciascun intervento pari al 15% a seguito dell'applicazione del prezzario regionale aggiornato a **luglio 2022** alle opere e alle lavorazioni del progetto già approvato a giugno 2022, al netto delle economie conseguibili dalla rimodulazione quantitativa del quadro economico prevista dal decreto-legge n. 50/2022,
- che si è reso necessario anche apportare delle lievi variazioni dovute ad un perfezionamento del progetto per rendere l'intervento più funzionale e che si relazioni meglio con il centro di ogni frazione rispettando i principi trasversali previsti dal PNRR;
- che il suddetto professionista incaricato, geom. Simone Angelini, si è dimesso dall'incarico in oggetto come da nota acquisita agli atti dell'Ente il 15.06.2022 in quanto eletto Consigliere Comunale in data 12.06.2022;
- che è stato individuato il professionista in sostituzione del precedente per la D.L. e CSE, affidamento in corso di definizione a seguito di verifica sul possesso dei requisiti, pertanto l'adeguamento del progetto è stato predisposto dall'ufficio tecnico del Comune di Valle Castellana
- che il **geom. Rita Di Domenico**, in forza all'Ufficio Sisma del Comune di Valle Castellana, ha provveduta a redigere la nuova documentazione a completamento e/o sostituzione della precedente, acquisita agli atti dell'Ente al **prot. 7615 del 05.10.2022**, come di seguito:  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (aggiornato prezzario **luglio 2022** in sostituzione)  
INCIDENZA DELLA MANODOPERA (aggiornamento in sostituzione)  
RELAZIONE TECNICA (aggiornamento in sostituzione)  
QUADRO ECONOMICO (aggiornamento in sostituzione)  
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (aggiornamento in sostituzione)  
ELABORATI GRAFICI degli interventi delle FRAZIONI di Mattere e San Vito (aggiornamento in sostituzione)
- che a seguito dell'aggiornamento dei suddetti elaborati non si necessita acquisire ulteriormente i pareri dagli Enti sovracomunali in quanto non vengono apportate modifiche sostanziali al progetto originario;

**DATO ATTO** che il progetto Definitivo/Esecutivo dell'opera "**RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA\_ Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.1**", predisposto dal geom. Simone Angelini ed aggiornato dal geom. Rita Di Domenico, in forza all'Ufficio Sisma, è composto come di seguito:

- QUADRO ECONOMICO (aggiornamento in sostituzione)
- RELAZIONE TECNICA (aggiornamento in sostituzione)
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (aggiornato prezzario luglio 2022 in sostituzione)
- INCIDENZA DELLA MANODOPERA (aggiornamento in sostituzione)
- CRONOPROGRAMMA
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- TAVOLA FRAZ. CERQUITO
- ELABORATO GRAFICO LOC. CERQUITO
- ELABORATO GRAFICO LOC. MATTERE (aggiornamento in sostituzione)
- ELABORATO GRAFICO LOC. SAN VITO
- ELABORATO GRAFICO LOC. VILLA FRANCA
- ELABORATO PARTICOLARE MURO IN PIETRA
- ELABORATO PARTICOLARE PIAZZA SAN VITO
- ELABORATO PARTICOLARE SAN VITO (aggiornamento in sostituzione)
- ELABORATO GRAFICO STATO ATTUALE OLMETO
- ELABORATO GRAFICO STATO RIFORMATO OLMETO
- COMPUTO SICUREZZA
- VALUTAZIONE DI INCIDENZA
- RELAZIONE PAESAGGISTICA
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (aggiornamento in sostituzione)

per l'importo complessivo aggiornato di **Euro 538.413,21**, in rapporto alla conformità della normativa vigente, è stato validato ai sensi dell' art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 dal Responsabile del Procedimento, (**verbale prot. 7618 del 05.10.2022** ), dopo verifica redatta dal geom. Katia D'Agostino in qualità di RUP ed in forza all'Ufficio Tecnico del Comune di Valle Castellana con verbale di verifica **prot. 7617 del 05.10.2022** è stato approvato con Delibera di G.C. n. 94 del 14.10.2022;

**CONSIDERATO** inoltre che il lotto funzionale descritto al punto che precede presenta il seguente **QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO** :

<b>QUADRO ECONOMICO</b>					
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>				
1)	LAVORI A MISURA (Rigenerazione Urbana)	.....	.....	€	384.067,28
2)	LAVORI A MISURA (Arredo Urbano)	.....	.....	€	53.644,84
<b>A.1+A.2 )</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA</b>	.....	.....	€	<b>437.712,12</b>
3)	ONERI DELLA SICUREZZA	.....	.....	€	8.654,12
	<b>IMPORTO LORDO DEI LAVORI (compresi oneri sicurezza)</b>			<b>Totale A)</b> €	<b>446.366,24</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
	Spese tecniche:				
1.1)	Progettazione- D.L. e coordinamenti sicurezza			€	30.985,85
1.2)	Cassa 4%			€	1.239,43
1.3)	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016			€	8.749,69
1.4)	Iva 10% Lavori di Rigenerazione Urbana			€	39.270,14
1.5)	Iva 22% Lavori di Arredo Urbano			€	11.801,86
				<b>Totale B)</b> €	<b>92.046,97</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>			€	<b>538.413,21</b>

**CONSIDERATO**, quindi, di poter stabilire quale importo massimo da porre a base di gara la somma di **Euro 446.366,24** di cui **Euro 437.712,12** a base d'asta ed **Euro 8.654,12** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**DATO ATTO** che, ai sensi degli articoli 192 de D.lgs n.267/2000 e s.m.i. e 32 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante nello specifico che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- salvo quanto altro previsto nella lettera di invito a presentare offerta;

**RITENUTO:**

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è: la realizzazione dell'intervento di *"RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA\_ Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.1 - Ordinanza n. 7 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario del Governo\_ Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016"*;
- il contratto ha per oggetto: Esecuzione dei lavori di realizzazione per la *"RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA\_ Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.1 - Ordinanza n. 7 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario del Governo\_ Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016"*;
- luogo di svolgimento: VARIE FRAZIONI – Valle Castellana (TE);
- scelta del contraente: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno cinque operatori economici individuati tra quelli iscritti all'albo TUTTO GARE all'indirizzo <https://comunevallecastellana.tuttogare.it/albo/>, tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale
- Criterio di selezione delle offerte: criterio di aggiudicazione con il minor prezzo (ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis e dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);
- durata/tempi di consegna: 180 giorni dalla consegna dei lavori;
- corrispettivo: Euro 446.366,24 iva esclusa;
- pagamenti: entro 60 giorni data fattura;
- contratto: stipulato a misura in riferimento all'art. 3 comma 1 lett. dddd) e eeee) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e secondo le forme di cui all'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- clausole essenziali: evincibili dal Capitolato Speciale di Appalto;

**VISTA** l'attestazione del Direttore dei Lavori propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente con la quale si è constatata:

- l'accessibilità delle aree interessate dai lavori
- l'assenza di impedimenti sopravvenuti;

**RICHIAMATO** il CUP *J97H21037210001*

**RICHIAMATO** il CIG *9486964A59*

---

Visti gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Sindacale prot. 20 del 04.01.2022 è stato nominato *Responsabile del Servizio dell'Area Tecnico – Manutentiva* del Comune di Valle Castellana il Geom. Katia D'Agostino;

Verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

Verificata l'insussistenza di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs 50/2016;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti) in particolare l'art. 32;

Vista la Legge n. 120 del 2020 e la successiva Legge 108/2021;

Visto il Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

Vista la variazione al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e DUP approvato dal C.C. con atto n. 1 in data 18.02.2022, contenente all'interno l'opera del presente intervento;

Vista la variazione del Bilancio 2022-2024 approvato con atto del C.C. n. 2 del 18.02.2022;

## **DETERMINA**

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di **STABILIRE**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è: la realizzazione dell'intervento di *“RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA\_ Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.1 - Ordinanza n. 7 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario del Governo\_ Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016”*;
- il contratto ha per oggetto: Esecuzione dei lavori di realizzazione per la *“RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA\_ Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.1 - Ordinanza n. 7 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario del Governo\_ Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016”*;
- luogo di svolgimento: VARIE FRAZIONI – Valle Castellana (TE);
- scelta del contraente: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno cinque operatori economici individuati tra quelli iscritti all'albo TUTTO GARE all'indirizzo <https://comunevallecastellana.tuttogare.it/albo/>, tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale
- Criterio di selezione delle offerte: criterio di aggiudicazione con il minor prezzo (ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis e dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);
- durata/tempi di consegna: 180 giorni dalla consegna dei lavori;
- corrispettivo: Euro 446.366,24 iva esclusa;
- pagamenti: entro 60 giorni data fattura;
- contratto: stipulato a misura in riferimento all'art. 3 comma 1 lett. dddd) e eeee) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e secondo le forme di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- clausole essenziali: evincibili dal Capitolato Speciale di Appalto;

di **DARE ATTO** che ai fini del successivo impegno la spesa complessiva, comprensiva di Iva, di **Euro 497.438,24** trova copertura sul **cap. 2494/0** del bilancio c.e. con oggetto *“RIGENERAZIONE URBANA VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA \_A.3.1”*- cod. mecc. 10.05-2.02.01.09.012

di **STABILIRE** i seguenti requisiti di ordine speciale ai sensi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. con la relativa quota di subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- Qualifica obbligatoria della categoria **OG3 classifica II**, ai sensi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore, con quota subappaltabile senza limitazioni come stabilito dal CSA all'art. 2.8 e dalla Stazione Appaltante

di **APPROVARE** la lettera di invito, il disciplinare di gara e lo schema di contratto allegati alla presente determinazione;

di **DARE ATTO** che il CUP è *J97H21037210001* e il CIG è *9486964A59*;

di **DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è il geom. Katia D'Agostino;

di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che viene accertata la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento medesimo da parte del responsabile del servizio;

di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 "amministrazione trasparente";

di **TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.



Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA  
Geom. D'Agostino Katia

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.  
Lì 12-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. D'Agostino Katia

---

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.  
Valle Castellana, \_\_\_\_\_

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del        al        .

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO  
Di Saverio Giovanni